
ALGEMENE VOORWAARDEN 
COOL CONSTRUCT

ARTIKEL 1 ALGEMEEN, TOEPASSELIJKHEID

1.	 In deze algemene voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan Cool Construct 
B.V. 

2.	 Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de 
contractspartij van opdrachtnemer.

3.	 De aanduiding van de hiernavolgende artikelen dient alleen om de leesbaarheid te 
vergroten en is als zodanig niet bedoeld om de inhoud nader te definiëren.

4.	 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 
schriftelijk is afgeweken.

5.	 Bij tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden en de tekst van de 
overeenkomst, prevaleert de inhoud van de overeenkomst boven deze algemene 
voorwaarden.

ARTIKEL 2 INHOUD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.	 Indien opdrachtnemer aan opdrachtgever een offerte of aanbieding uitbrengt, is 
deze aanbieding danwel offerte geheel vrijblijvend en slechts geldig gedurende 4 
weken na de datum van de offerte/aanbieding, tenzij in de offerte danwel aanbieding 
anders vermeld is. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders 
aangegeven.

2.	 Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer opdracht geeft overeenkomstig de door 
opdrachtnemer aan opdrachtgever uitgebrachte aanbieding danwel offerte, is 
opdrachtgever gehouden om de door opdrachtnemer aan opdrachtgever gezonden 
opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend aan opdrachtnemer retour te zenden. 
Indien opdrachtgever zulks nalaat, betekent dat niettemin dat de overeenkomst 
tussen partijen rechtsgeldig tot stand is gekomen en de overeenkomst wordt alsdan 
vermoed tot stand te zijn gekomen overeenkomstig de door de opdrachtnemer aan 



de opdrachtgever toegezonden opdrachtbevestiging, tenzij de opdrachtgever binnen 
8 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk en gemotiveerd aan 
opdrachtnemer bezwaren kenbaar maakt.

3.	 De door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte informatie bestaande 
uit bijvoorbeeld informatiemateriaal, brochures en overige informatie bindt 
opdrachtnemer niet en opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen, tenzij naar 
de inhoud van die informatie in de overeenkomst uitdrukkelijk wordt verwezen.

4.	 Opdrachtgever kan opdrachtnemer slechts houden aan wijzigingen van de 
overeenkomst, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

5.	 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst kosten worden gemaakt die het 
gevolg zijn van omstandigheden die door opdrachtnemer bij het aangaan van de 
overeenkomst redelijkerwijs niet voorzien konden worden, dan komen deze kosten 
voor rekening van opdrachtgever.

6.	 Het staat opdrachtnemer vrij om bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik te 
maken van door opdrachtnemer in te schakelen derden (zoals onderaannemers), zulks 
ter keuze van opdrachtnemer.

7.	 Opdrachtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer digitaal met hem en met derden 
communiceert.

 

ARTIKEL 3 BETALING EN FACTURERING 

1.	 achtgever stemt ermee in dat opdrachtnemer digitaal met hem en met derden 
communiceert.

2.	 Als partijen zijn overeengekomen dat de werkzaamheden in regie worden uitgevoerd, 
dan zal opdrachtgever gehouden zijn om de door opdrachtnemer bestede uren 
en materialen te vergoeden op basis van de tevoren afgesproken tarieven en 
verhogingen terzake algemene kosten, winst en risico. Opdrachtnemer is terzake 
gehouden om de bestede uren en gebruikte materialen bij te houden, waarbij partijen 
overeenkomen dat de administratie van opdrachtnemer bindend zal zijn, behoudens 
tegenbewijs door de opdrachtgever.

3.	 Opdrachtnemer is bevoegd om bij aanvang van het werk een voorschot in rekening 
te brengen groot 20% van de aanneemsom exclusief BTW. Voorts is opdrachtnemer 
gerechtigd om naar rato van de voortgang van de bouwwerkzaamheden tussentijds te 
factureren aan opdrachtgever, zulks met een minimum van 5% van de aanneemsom. 



Opdrachtnemer bepaalt de mate van voortgang, welke door opdrachtnemer wordt 
bijgehouden.

4.	 Wanneer opdrachtgever niet tijdig het aan opdrachtnemer verschuldigde betaalt, 
waarbij partijen overeenkomen dat betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum, (tenzij anders overeengekomen) is opdrachtgever aan opdrachtnemer 
een vertragingsrente verschuldigd, ten belope van 1,5% per maand, alsmede is 
opdrachtgever gehouden om aan opdrachtnemer alle terzake te maken redelijke 
incassokosten te vergoeden.

5.	 Betaling zal geschieden zonder enige opschorting of verrekening. Enig beroep 
van de opdrachtgever op een toerekenbare tekortkoming in de nakoming zijdens 
opdrachtnemer, laat zijn betalingsverplichting onverlet.

6.	 Partijen komen overeen dat opdrachtgever, op verzoek van opdrachtnemer, 
genoegzame zekerheid zal dienen te stellen in de vorm van een bankgarantie, indien 
opdrachtnemer zulks verlangt.

ARTIKEL 4 ONTBINDING

De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in 
onder andere de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer omstandigheden ter 
kennis komen die opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet 
aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- in geval van overlijden, ondercuratelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van opdrachtgever;
- indien opdrachtnemer opdrachtgever gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 
nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
- indien opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit 
de overeenkomst.
In genoemde gevallen (maar niet daartoe beperkt) is opdrachtnemer bevoegd de 
(verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van 
opdrachtgever de hierdoor door opdrachtnemer geleden schade te vergoeden en 
onverminderd de overigens aan opdrachtnemer toekomende rechten.



ARTIKEL 5 INTELLECTUELE EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING

1.	 Opdrachtnemer verstrekt aan opdrachtgever in het kader van een aanbieding c.q. 
offerte informatie, waarvan opdrachtgever aan opdrachtnemer toezegt dat hij deze 
niet aan derden zal verstrekken, op welke wijze dan ook, tenzij dat voor de uitvoering 
van de tussen partijen overeengekomen overeenkomst nodig is.

2.	 De informatie die hetzij schriftelijk, hetzij mondeling door opdrachtnemer aan 
opdrachtgever is verstrekt blijft te allen tijde eigendom van opdrachtnemer en 
opdrachtgever verbindt zich deze gegevens slechts te gebruiken voor het uitvoeren 
van de overeenkomst. 

3.	 Voorzover door opdrachtnemer in het kader van de aanbieding, de offerte of 
de uitvoering van de werkzaamheden gegevens zijn verstrekt waarop zijdens 
opdrachtnemer een auteursrecht rust, danwel een octrooirecht of een ander recht 
van intellectuele eigendom, dan behoudt opdrachtnemer zich nadrukkelijk alle 
(eigendoms-)rechten terzake voor. Partijen hebben nimmer de bedoeling om op 
enigerlei wijze een auteursrecht, octrooirecht of een overig recht van intellectuele 
eigendom over te (doen) dragen aan opdrachtgever. Deze rechten blijven dan ook 
eigendom van opdrachtnemer.

4.	 Voor zover de intellectuele- en industriële eigendomsrechten nog niet van rechtswege 
bij opdrachtnemer berusten, draagt opdrachtgever deze, voor zover mogelijk, reeds 
hierbij voor alsdan aan opdrachtnemer over en garandeert hij daartoe gerechtigd 
te zijn. Indien deze overdracht niet rechtsgeldig zou zijn, zal opdrachtgever de 
intellectuele- en industriële eigendomsrechten op eerste verzoek van opdrachtnemer 
aan haar overdragen.

5.	 Opdrachtgever zal opdrachtnemer om niet alle medewerking verlenen bij het 
verkrijgen van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten. Opdrachtgever is 
niet gerechtigd zelf enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht op de zaken 
te doen gelden. Opdrachtgever zal geen inbreuk maken op de intellectuele- en 
industriële eigendomsrechten van opdrachtnemer en onthoudt zich van depots en 
registraties.

6.	 Indien opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt zaken te (laten) vervaardigen 
naar tekeningen, modellen, specificaties, monsters of andere aanwijzingen van 
opdrachtgever, dan garandeert opdrachtgever dat door de vervaardiging of 
levering van die zaken geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele- en industriële 



eigendomsrechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor 
aanspraken van derden ter zake.

7.	 Opdrachtgever zal desgevraagd aan opdrachtnemer om niet alle medewerking 
verlenen ten behoeve van tegen derden te nemen maatregelen ter handhaving en 
verdediging van de intellectuele- en industriële eigendomsrechten.

ARTIKEL 6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.	 Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle door haar aan opdrachtgever krachtens 
enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat opdrachtgever de 
tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien 
opdrachtnemer krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te 
verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van opdrachtnemer 
totdat opdrachtgever ook de vorderingen van opdrachtnemer betreffende de 
tegenprestatie(s) ter zake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de 
voorbehouden eigendom voor vorderingen die opdrachtnemer op opdrachtgever 
verkrijgt wegens niet-nakoming door opdrachtgever van zodanige overeenkomst(en).

2.	 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande 
mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 
1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht 
worden ten behoeve van opdrachtnemer te zijn bedongen, met dien verstande dat 
wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling 
betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

3.	 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees 
bestaat dat hij zulks niet zal doen is opdrachtnemer gerechtigd afgeleverde zaken 
waarop eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of derden die de zaak voor 
opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht 
hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het 
door hem verschuldigde per dag.

4.	 Door opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zoveel 
mogelijk toegerekend aan de vorderingen van opdrachtnemer waarvoor geen 
eigendomsvoorbehoud geldt.

5.	 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel mogelijk 
op de hoogte te stellen. 



ARTIKEL 7 VERPLICHTINGEN VAN DE OPRACHTGEVER

1.	 Opdrachtgever staat er jegens opdrachtnemer voor in:
- dat opdrachtnemer kan beschikken over de benodigde elektriciteit, gas en water en 
e-mail en internetaansluiting, zulks voor rekening van opdrachtgever;
- dat indien derden tevens ter plaatse werkzaamheden uitvoeren of leveringen 
verrichten die niet in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn 
begrepen, deze werkzaamheden zo tijdig worden verricht dat de werkzaamheden van 
opdrachtnemer daarmee niet worden vertraagd of gehinderd;
- dat opdrachtgever zorgdraagt voor de voor uitvoering van de werkzaamheden 
eventueel vereiste vergunningen zoals, maar daartoe niet beperkt, 
bouwvergunningen, vrijstellingen, vrijstellingen van het bestemmingsplan danwel 
overige wettelijke bepalingen;
- dat de bouwplaats voor opdrachtnemer goed bereikbaar is, sprake is van goede 
begaanbaarheid voor (mobiele) kranen met voldoende en voldoende stevige 
afstempelmogelijkheid daaronder begrepen en dat op de bouwplaats voldoende 
ruimte aanwezig is voor de opslag en afvoer van bouwmaterialen, gereedschappen en 
afval;
- dat er door opdrachtgever aan opdrachtnemer wordt aangegeven, wie terzake 
bevoegd is om namens opdrachtgever als directievoerder danwel gemachtigde op te 
treden;
- dat opdrachtgever opdrachtnemer vóór aanvang van de uitvoering van de 
werkzaamheden ongevraagd op de hoogte stelt van de aanwezigheid en ligging van 
kabels en leidingen, waaronder de ligging van vloerverwarming en waterleidingen 
en dat bij een eventuele beschadiging van kabels en/of leidingen, opdrachtgever 
opdrachtnemer terzake de daaruit voortvloeiende schade vrijwaart voor aanspraken 
van derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
opdrachtnemer of haar leidinggevende ondergeschikten;
- dat opdrachtgever aan opdrachtnemer tijdig alle gegevens, materialen, constructies 
en voorzieningen ter beschikking stelt op een gebruikelijke wijze en op een manier dat 
opdrachtnemer de werkzaamheden efficiënt kan uitvoeren.

2.	 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan 
doordat zij is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens/informatie. Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken 
van derden ter zake.



ARTIKEL 8 UITVOERINGSDUUR EN TERMIJNEN

1.	 Indien in de overeenkomst is bepaald wanneer het werk dient te worden opgeleverd 
en deze periode is uitgedrukt in werkbare werkdagen, dan wordt onder werkbare 
dag verstaan een kalenderdag. Indien deze kalenderdag valt op een algemene hetzij 
door de Overheid hetzij in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) bepaalde 
feest-, vakantie-, rust-, of andere (collectieve) vrije dag, of een zaterdag of zondag, 
dan geldt deze dag niet als kalenderdag en zal in het kader van de bepaling 
van de opleverdatum de eerstvolgende kalenderdag als werkbare dag worden 
beschouwd. Wanneer door overmacht door een wijziging van de overeenkomst 
(bijvoorbeeld door meer- en minderwerk), danwel een wijziging in de afspraken 
terzake de uitvoering, van opdrachtnemer niet verlangd kan worden dat het werk 
binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd heeft opdrachtnemer recht 
op termijnverlenging. Het is niet vereist dat opdrachtnemer zulks tevoren aan 
opdrachtgever kenbaar maakt.

2.	 Voorzover een datum is overeengekomen, hetzij uitgedrukt in een bepaalde 
datum hetzij uitgedrukt in werkbare werkdagen of anderszins en opdrachtnemer 
niet in staat is om deze overeengekomen datum te realiseren als gevolg van 
weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld het niet kunnen draaien met een kraan 
boven windkracht 6, heeft opdrachtnemer recht op verlenging van de termijn 
waarbinnen het werk opgeleverd dient te worden, zonder dat opdrachtgever terzake 
enige rechtsvordering toekomt. Opdrachtnemer heeft alsdan, voorzover dit redelijk is, 
recht op vergoeding van extra bouwplaatskosten.

3.	 Wanneer het tijdstip van het begin van de werkzaamheden of de voortgang 
van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor opdrachtgever 
verantwoordelijk is, danwel omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te 
rekenen, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de schade en kosten die 
daaruit voortvloeien en deze schade en kosten zullen op eerste verzoek door 
opdrachtgever worden vergoed. 

4.	 Termijnen, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door 
opdrachtnemer overeengekomen zijn, zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtnemer 
derhalve door opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Een termijn 



wordt in ieder geval verlengd met de tijd waarin de uitvoering van de overeenkomst 
door opdrachtnemer is belemmerd door toedoen van opdrachtgever.

ARTIKEL 9 MEER-EN MINDERWERK, STELPOSTEN EN VERREKENBARE 
HOEVEELHEDEN 
 

1.	 Indien door wijzigingen of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst meer 
danwel minder werkzaamheden worden verricht, vindt verrekening plaats:
- als sprake is van veranderingen/wijzigingen in de overeenkomst danwel de 
voorwaarden van uitvoering,
- als sprake is van schorsing, beëindiging danwel opzegging van het werk één en 
ander zoals bedoeld in artikel 14,
- als sprake is van afwijkingen in de verrekenbare hoeveelheden,
- als sprake is van afwijkingen van bedragen van de stelposten.

2.	 Het opdragen van meer- en minderwerk ten opzichte van de overeenkomst of de 
voorwaarden van uitvoering zullen schriftelijk worden overeengekomen. Als niettemin 
een schriftelijke opdracht terzake ontbreekt, behoudt opdrachtnemer niettemin het 
recht op verrekening van meer- en minderwerk.

3.	 Bij het opstellen van de eindafrekening die na oplevering door opdrachtnemer zal 
worden opgesteld zal opdrachtnemer recht hebben op een bedrag gelijk aan 10% van 
het verschil tussen het minderwerk en het meerwerk, voorzover het minderwerk het 
meerwerk overtreft.

4.	 Onder stelpost wordt in de tussen partijen gesloten overeenkomst begrepen bedragen 
die in de overeengekomen aanneemsom zijn opgenomen en die bedoeld zijn voor het 
aanschaffen van bouwstoffen, zoals isolatiepanelen en/of het verwerken daarvan 
danwel het verrichten van werkzaamheden die bij het sluiten van de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet voldoende bepaalbaar waren en die 
aldus nader dienden te worden vastgesteld.

5.	 De aan opdrachtnemer berekende prijzen zullen, bij het ten laste van stelposten te 
brengen uitgaven, danwel de door hem gemaakte kosten, steeds verhoogd worden 
met een door opdrachtgever verschuldigde aannemingsvergoeding groot 10%.

6.	 Bij het ten laste brengen van een stelpost voorzover die betrekking heeft op het 
aanschaffen van bouwstoffen, zullen de kosten van verwerking van deze bouwstoffen 
niet separaat op deze stelpost in mindering worden gebracht, tenzij de hoeveelheid 



van aan te schaffen bouwstoffen hoger is dan waarmee opdrachtnemer bij het sluiten 
van de overeenkomst redelijkerwijs rekening kon houden.

7.	 Bij verrekenbare hoeveelheden zal verrekening plaatsvinden indien de hoeveelheden 
zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst te hoog of te laag mochten blijken te 
zijn. 

ARTIKEL 10 VERZEKERING CAR-POLIS

 
Opdrachtnemer mag ervan uit gaan dat, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen, 
door opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een 
zogenaamde Construction All Risk polis is afgesloten, waarvan opdrachtnemer op 
zijn verzoek een kopie ontvangt, inclusief de polisvoorwaarden en het bewijs van 
premiebetaling.

ARTIKEL 11 AFVAL EN BOUWSTOFFEN

1.	 Het risico van verlies en/of beschadiging en/of diefstal van door opdrachtnemer 
in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op de bouwplaats opgeslagen 
bouwstoffen gaat over op opdrachtgever vanaf het moment waarop deze op de 
bouwplaats zijn gebracht.

2.	 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein 
verontreinigd is of de uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is 
opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk 
voortvloeiende gevolgen, kosten en schade.

3.	 Opdrachtgever doet afstand van de uit het werk komende bouwstoffen, tenzij 
opdrachtgever tevoren tijdig aan opdrachtnemer kenbaar maakt dat hij deze 
bouwstoffen wenst te behouden in welk geval opdrachtgever voor verwijdering van 
deze zaken dient te zorgen. De door opdrachtnemer te gebruiken bouwstoffen dienen 
van goede kwaliteit te zijn, geschikt te zijn voor het doel waarvoor deze bouwstoffen 
worden gebruikt en dienen te voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen. 
De opdrachtgever heeft het recht om de bouwstoffen en bouwmaterialen te keuren, 
op het moment dat deze worden afgeleverd op het werk. Indien keuring niet aanstonds 



plaatsvindt bij aflevering op de bouwplaats, worden de bouwmaterialen geacht te 
zijn goedgekeurd. Opdrachtnemer zal zorgdragen voor verwerking en afvoer van 
de afvalstoffen; indien niettemin blijkt dat de hoeveelheid afvalstoffen groter is dan 
redelijkerwijs door opdrachtnemer kon worden voorzien, heeft opdrachtnemer recht 
op betaling van de daarmee gemoeide additionele (verwijderings) kosten.

4.	 Indien blijkt dat de af te voeren afvalstoffen zijn verontreinigd, waardoor deze niet 
kunnen worden afgevoerd tenzij daar bijzondere maatregelen voor worden getroffen, 
komen de daarmee gemoeide kosten eveneens voor rekening van opdrachtgever. 

ARTIKEL 12 OPNEMING EN GOEDKEURING

1.	 Wanneer opdrachtnemer van mening is dat het werk op korte termijn gereed zal 
zijn, zal opdrachtnemer binnen een redelijke termijn vóór de dag waarop het werk 
naar het oordeel van opdrachtnemer gereed zal zijn, opdrachtgever uitnodigen om 
tot opneming van het werk over te gaan. Opneming zal dienen te geschieden binnen 
uiterlijk 14 dagen na de dag waarop opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt dat het 
werk gereed is.

2.	 Opneming zal plaatsvinden in aanwezigheid van opdrachtnemer en opdrachtgever. 
Partijen zullen vaststellen of opdrachtnemer aan zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst heeft voldaan.

3.	 Wanneer het werk aldus is opgenomen, is opdrachtgever gehouden om 
opdrachtnemer binnen 8 dagen schriftelijk mee te delen of het werk wordt 
goedgekeurd. Indien het werk wordt goedgekeurd zal opdrachtgever vermelden 
welke eventuele opleveringsgebreken, die binnen de onderhoudstermijn kunnen 
worden hersteld, aanwezig zijn. Indien opdrachtgever het werk niet goedkeurt, zal 
opdrachtgever binnen voornoemde termijn aan opdrachtnemer kenbaar maken 
welke gebreken volgens opdrachtgever nog aanwezig zijn, die reden zijn voor 
onthouding van de goedkeuring. Indien het werk wordt goedgekeurd dan zal als dag 
van goedkeuring worden aangemerkt de dag waarop de betreffende mededeling aan 
opdrachtnemer is toegezonden.

4.	 Wanneer opdrachtgever niet binnen 8 dagen na vorenbedoelde opneming aan 
opdrachtnemer kenbaar maakt of het werk wel of niet wordt goedgekeurd, dan wordt 
het werk vermoed te zijn goedgekeurd op de 8ste dag na opneming.



5.	 Als de opneming niet plaatsvindt binnen 14 dagen na de dag bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, dan zal opdrachtnemer aan opdrachtgever bij aangetekende brief 
danwel per telefax opdrachtgever opnieuw uitnodigen om het werk binnen 8 dagen 
op te nemen. Indien opdrachtgever vervolgens wederom niet aan dat verzoek voldoet, 
dan wordt het werk geacht op de 8ste dag na de in lid 1 van dit artikel bedoelde 
dag te zijn goedgekeurd. Wanneer niettemin in overleg tussen opdrachtnemer en 
opdrachtgever alsnog opneming plaatsvindt, geldt het hiervoor bepaalde omtrent 
opneming en goedkeuring.

6.	 Wanneer ingebruikneming niet wordt verhinderd door het eventueel bestaan van 
kleine gebreken, dan zal dat geen reden zijn om goedkeuring niet te verlenen.

7.	 Wanneer goedkeuring aan de opneming is onthouden en opdrachtnemer hierna 
aanvullende danwel herstelwerkzaamheden uitvoert, zal bij de volgende nieuwe 
opneming het bepaalde in dit artikel opnieuw van toepassing zijn.

ARTIKEL 13 OPLEVERING

Wanneer het werk overeenkomstig artikel 12 is goedgekeurd of als goedgekeurd 
beschouwd dient te worden, wordt het werk daarmee als opgeleverd beschouwd. 
Niettemin is opdrachtnemer gehouden om de in artikel 12 lid 6 genoemde kleine 
gebreken, die ingebruikneming niet in de weg staan, te herstellen.

ARTIKEL 14 OPZEGGING, SCHORSING EN BEËINDIGING
 

1.	 Opdrachtgever is bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te 
zeggen een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:764 BW. Behoudens 
tegenbewijs door opdrachtgever te leveren, gaan partijen er vanuit dat het verschil 
tussen de in artikel 7:764 lid 2 BW (eerste zin) genoemde prijs verminderd met 
besparingen die voor opdrachtnemer uit de opzegging voortvloeien, wordt vastgesteld 
op 20% van de waarde van de nog niet uitgevoerde werkzaamheden.

2.	 Opdrachtgever heeft het recht om de uitvoeringen van het werk geheel of gedeeltelijk 
tijdelijk te schorsen. Wanneer opdrachtnemer als gevolg daarvan voorzieningen 
dient te treffen, dient opdrachtgever de daarmee gemoeide kosten als meerwerk 



aan opdrachtnemer te voldoen. Indien opdrachtnemer als gevolg van die schorsing 
schade lijdt, dient opdrachtgever die schade te vergoeden; bovendien heeft 
opdrachtnemer in dat geval recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk 
opgeleverd dient te worden. Omdat opdrachtnemer in verband met andere door hem 
voor derden uit te voeren werkzaamheden daartoe een planning heeft gemaakt, 
is deze termijnverlenging niet beperkt tot de termijn dat het werk daadwerkelijk 
geschorst is of geschorst is geweest. Opdrachtgever wordt geacht ermee bekend 
te zijn dat opdrachtnemer ook (tijdig) aan andere door hem met derden gesloten 
overeenkomsten zal moeten voldoen, niettemin zal opdrachtnemer zich inspannen om 
de werkzaamheden vervolgens zo spoedig mogelijk uit te voeren.

3.	 Schade die optreedt tijdens de schorsing van het werk komt voor rekening van 
opdrachtgever en opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer terzake voor alle 
aanspraken op schadevergoeding.

4.	 Opdrachtnemer heeft het recht, als de schorsing langer duurt dan 14 dagen, om van 
opdrachtgever betaling te verlangen van het reeds uitgevoerde deel van het werk, 
inclusief de al op het werk nog niet verwerkte maar wel opgeslagen bouwstoffen. 
Indien de schorsing langer duurt dan één maand heeft opdrachtnemer het recht om 
het werk in onvoltooide staat te beëindigen in welk geval opdrachtnemer recht heeft 
op betaling van de aanneemsom te vermeerderen met de kosten die hij als gevolg van 
de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de door hem bespaarde 
kosten. 

ARTIKEL 15 AANSPRAKELIJKHEID OPRACHTGEVER

1.	 Indien door of namens opdrachtgever een constructie of een werkwijze is 
voorgeschreven of wanneer door of namens opdrachtgever instructies of 
aanwijzingen zijn gegeven, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid daarvoor. 
Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

2.	 Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de van overheidswege 
voorgeschreven wettelijke voorschriften, vergunningen, ontheffingen en/of 
beschikkingen en voor de naleving daarvan. De eventuele gevolgen van niet 
naleving daarvan zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal 
opdrachtnemer vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

3.	 Indien opdrachtgever bouwmaterialen, zaken of andere middelen ter beschikking stelt 



of heeft voorgeschreven, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade 
die het gevolg is van gebreken daarin of daaraan. Zulks geldt ook indien schade 
optreedt als gevolg van door of namens opdrachtgever door derden uitgevoerde 
werkzaamheden of door derden verrichte leveringen. 

ARTIKEL 16 AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER EN OVERMACHT

1.	 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer, voor zover deze door haar 
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door 
de verzekeraar gedane uitkering. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van 
opdrachtnemer in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de 
verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot de 
factuurwaatde van de betreffende overaankomst. 

2.	 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade in de vorm van 
winstderving en andere indirecte schade, waaronder begrepen, maar niet daartoe 
beperkt, eventuele aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens derden en kosten van 
het terughalen of vervangen van geleverde zaken.

3.	 Elk vorderingsrecht van opdrachtgever jegens opdrachtnemer vervalt na verloop van 
één jaar nadat opdrachtgever met dit vorderingsrecht bekend is geworden, tenzij 
opdrachtgever binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen opdrachtnemer 
is gestart.

4.	 De beperkingen van aansprakelijkheid in deze algemene voorwaarden gelden ook 
ten behoeve van derden (waaronder ook werknemers van opdrachtnemer worden 
begrepen) die door opdrachtnemer worden ingeschakeld bij de uitvoering van de 
overeenkomst.

5.	 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet 
indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer 
of haar leidinggevende ondergeschikten.

6.	 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de 
verbintenis verhinderen en die niet aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. 
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk 
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen 
gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de 



overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie 
bij toeleveranciers of andere derden waarvan opdrachtnemer afhankelijk is; de 
omstandigheid dat opdrachtnemer een prestatie die van belang is in verband met de 
door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; 
overheidsmaatregelen, zoals import- of exportbeperkingen, die opdrachtnemer 
verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen; bovenmatig 
ziekteverzuim; terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de levering van 
energie al of niet door openbare nutsbedrijven; brand; stagnatie door vorstverlet of 
andere weersinvloeden; computerstoringen en algemene vervoersproblemen.

7.	 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van opdrachtnemer 
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 
door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot  
schadevergoeding bestaat. 

ARTIKEL 17 AANSPRAKELIJKHEID NA OPLEVERING, RECLAME

1.	 Na oplevering is opdrachtnemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan 
het uitgevoerde werk. Zulks leidt slechts uitzondering wanneer het werk of een 
onderdeel daarvan een verborgen gebrek bevat door schuld van opdrachtnemer of 
zijn leverancier(s), onderaannemer of personeel en welk gebrek door opdrachtgever 
redelijkerwijs niet eerder had kunnen worden ontdekt en onder de voorwaarde 
dat opdrachtgever het betreffende gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking 
schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar maakt. Als redelijke termijn terzake zal 
hebben te gelden de periode van één week. Opdrachtnemer zal slechts aansprakelijk 
kunnen zijn overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 (Aansprakelijkheid 
opdrachtnemer en overmacht).

2.	 Als opdrachtgever niettemin een rechtsvordering instelt, die betrekking heeft op 
een gebrek bedoeld in lid 1 van dit artikel, zal opdrachtgever in zijn rechtsvordering 
terzake niet ontvankelijk zijn, als die rechtsvordering wordt ingesteld later dan 2 jaar 
na oplevering. 



ARTIKEL 18 GESCHILLEN

1.	 Alle geschillen die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan danwel kunnen 
ontstaan, in verband met de overeenkomst of naar aanleiding van de tussen hen 
gesloten overeenkomst, waaronder nadrukkelijk begrepen geschillen die door slechts 
één van beide partijen als zodanig worden beschouwd, zullen met uitsluiting van de 
gewone rechter worden beslecht door arbitrage volgens het arbitragereglement van 
de (Stichting) Raad van Arbitrage voor de Bouw, waarbij het arbitragereglement en 
de statuten van toepassing zullen zijn, zoals die gelden 3 maanden vóór de dag van de 
eerste prijsopgave door opdrachtnemer.

2.	 Het bepaald in lid 1 van dit artikel laat onverlet de bevoegdheid van partijen 
om, desgewenst, aan de voorzieningenrechter rechtsprekend in kort geding, 
een voorziening bij voorraad te verzoeken, waarbij alsdan bevoegd zal zijn de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

3.	 Op deze overeenkomst, danwel overeenkomsten die daarvan het uitvloeisel mochten 
zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


